

Łódź, dnia 17.09.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ZP/37/2018**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową beczylną z żurawiem samochodowym.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytania następującej treści:

**Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu, który widnieje w projekcie umowy- § 9, ust. 2:

„Zamawiający przewiduje następujące zmiany w treści umowy:

a) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych Stronom w chwili zawarcia umowy”

poprzez dodanie, że zapis ten nie spowoduje skrócenia obecnie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, który wynosi 120 dni od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ „Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian”.

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ „Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności”, tzn. że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron, co oznacza, że brak zachowania określonej formy sprawia, iż nie wywołuje ona skutków prawnych.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu umowy.

Z poważaniem,

*Wersja elektroniczna dokumentu.  
Dokument podpisany w oryginale przez:  
Prezesa Zarządu Pana Pawła Jankiewicza  
Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Bugajskiego*